



COMUNE DI CARNATE

Provincia di Monza e della Brianza

Pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

<u>Stazione appaltante:</u>	Comune di Carnate,
<u>Codice AUSA</u>	0000246176
<u>Oggetto:</u>	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PASTORE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MUNICIPIO (1) REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (COMPRESI ALLEGATI), DEL FASCICOLO E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (2)
<u>CIG:</u>	95517891A4 (1) Z2B3A4BA48 (2)
<u>CUP:</u>	J67H22004130004
<u>Ditta:</u>	<ul style="list-style-type: none">- MILANI COSTRUZIONI SRL con sede legale in VIA CRISTOFORO COLOMBO 39, 23807 Merate (LC) Codice Fiscale & Partita IVA n. 03231860135 (1)- Studio di Architettura Associato Arch. Michele Calloni – Arch. Paride De Pianto, con sede in via Carducci 9 23871 Lomagna (LC) – CF/Codice fiscale: 03033130133 (2)
<u>Importo Prestazione:</u>	€ 117.961,00 iva compresa (1) € 2.347,28 iva e cassa compresi (2)
<u>RUP:</u>	Ing. Pia Romagnano
<u>Procedura:</u>	<ul style="list-style-type: none">- affidamento diretto ai sensi dell'art. 51, c. 1, lett. a), della Legge 108/2021, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36, comma 9.bis, del D.Lgs. 50/2016, con invito a nr. 5 operatori economici (1)- Affidamento diretto col criterio del minor prezzo in base all'art. 95 Dlgs 50/2016 e s.m.i (2)
<u>Procedura ID Sintel:</u>	162911326 (1)
<u>Determine/Delibere:</u>	<ul style="list-style-type: none">- Determina n. 570/2022 di avvio della procedura con determina a contrattare (1)- Determina n. 609/2022 di approvazione report procedura sintel con aggiudicazione della procedura (1)- Determina n.181/2023 affidamento servizio di redazione del piano di sicurezza e coordinamento (compresi allegati), del



COMUNE DI CARNATE

Provincia di Monza e della Brianza

	fascicolo e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (2)
<u>Tempi indicativi di esecuzione:</u>	termine massimo per l'esecuzione degli stessi a 23 giorni dalla consegna del cantiere. (1) termine massimo per l'esecuzione degli stessi a 30 giorni (2)